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第一章  磋商公告

南宁市第一人民医院，拟对   青秀分院十二楼PCR实验室装修改造工程设计施工一体化 （项目名称）进行招标采购，招标人（项目业主）为 南宁市第一人民医院 。项目已具备招标条件，现对该项目的☑设计、☑采购、☑施工、 ☑竣工验收（或试运行）进行竞争性磋商采购。
一、 项目概况与招标范围

建设地点：南宁市青秀区仙湖大道139号。
建设规模：建筑面积约 1206 平方米。
合同估算价（最高投标上限控制价，简称上控价）：150万元（设计上控价88350.99元，施工上控价： 1411649.01元）。
计划工期：本项目总承包工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期30 天（日历天）。
总承包工期包括设计工期、建设工期，建设工期系采购工期、施工工期、验收工期及办理相关手续所耗费的时间的总和，其中：设计工期为5天，建设工期为25天，但建设工期中的施工工期不得低于国家定额工期。

招标范围：青秀分院十二楼PCR实验室装修改造工程设计施工一体化12楼装饰工程设计（设计阶段包括方案设计，效果图设计，施工图设计）设计必须经招标人同意，且施工图设计完成后承包人编制的工程预算由招标人委托审计公司（需要时）审定：设计内容包括室内装饰、给排水、电气、智能化工程，施工（设计施工范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

二、磋商供应商资格：

2.1投标人同时具备建筑装饰工程设计专项乙级（含）及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质（具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力）。

2.2主要负责人员要求：

2.2.1项目总负责人：具备建筑工程专业的贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格，并同时具备建筑工程相关专业中级及以上职称。

2.2.2项目设计负责人：并同时具备建筑工程相关专业中级及以上职称。

2.2.3项目经理：具有建筑工程专业的贰级及以上（含贰级）注册建造师执业资格和建筑工程相关专业中级及以上职称，通过广西建筑业企业诚信库审核并处于有效状态和安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。

2.3 本次招标不接受联合体投标。
2.4 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

三、投标报名及竞争性磋商文件的获取：

1、报名时投标人必须携带以下资料的复印件（加盖公章且不退还）：法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、委托代理人身份证复印件、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件。

2、投标报名截止时间：2020年6月  日。（工作日）

3、投标报名地点：南宁市青秀区七星路89号南宁市第一人民医院9号楼202室。
4、竞争性磋商文件的获取：投标人自行在南宁市第一人民医院网站下载附件。
四、响应文件递交截止时间和地点：

磋商供应商应于2020年6月15日 9：00止，将响应文件密封送交到广西南宁市青秀区七星路89号南宁市第一人民医院9号楼202室，逾期送达将予以拒收。

五、磋商时间及地点：2020年6月15 日 09：00截标后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间另行通知。地点：广西南宁市青秀区七星路89号南宁市第一人民医院9号楼202室，参加竞标的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面磋商。

六、联系事项

地址：南宁市青秀区七星路89号南宁市第一人民医院9号楼202室
项目联系人：彭谢玲           电话：0771-2635910   

九、网上查询地址：南宁市第一人民医院网站

、

南宁市第一人民医院
                                                2020年6月3 日

第二章  磋商供应商须知及前附表

磋商供应商须知前附表

	项号
	条款号
	编列内容

	1
	1.1
	项目名称：青秀分院十二楼PCR实验室装修改造工程设计施工一体化 
合同名称：青秀分院十二楼PCR实验室装修改造工程设计施工一体化合同

	2
	1.2
	建设地点：南宁市青秀区仙湖大道139号
要求工期：30天(日历天），其中：设计工期为5天，建设工期为25天
设计要求的质量标准：符合法律法规和相关规范要求，满足相关政策、相关部门的审批、审查意见，满足本项目的设计要点和实际需求。

施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求，工程验收一次性达到现行国家验收规范合格标准。

采购范围：青秀分院十二楼PCR实验室装修改造工程设计施工一体化12楼装饰工程设计（设计阶段包括方案设计，效果图设计，施工图设计）设计必须经招标人同意，且施工图设计完成后承包人编制的工程预算由招标人委托审计公司（需要时）审定：设计内容包括室内装饰、给排水、电气、智能化工程，施工（设计施工范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。
本项目按一般计税法

	3
	2.1
	磋商供应商资格：投标人同时具备建筑装饰工程设计专项乙级（含）及以上资质和建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）及以上资质（具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力）。

	4
	11.7
	合同形式：承包方式为总价包干

	5
	13.1
	磋商有效期：磋商截止期结束后60天内。

	6
	16.1
	磋商文件：提供投标文件（一份正本，贰份副本），包含磋商须知第10.1条的全部内容。

	7
	17.2
	采购人名称：南宁市第一人民医院

地址：南宁市青秀区七星路89号

	8
	21.1
	磋商文件递交截止时间：2020年6月15日上午9时00分

磋商文件递交至：南宁市第一人民医院（南宁市青秀区七星路89号）9号楼202
磋商日期：2020年6月15 日上午9时00分截标后（具体时间另行通知）

磋商地点：南宁市第一人民医院（南宁市青秀区七星路89号）9号楼202

	9
	32
	本工程支付工程预付款为工程总额：无

	10
	5.1
	现场考察：磋商供应商自行对工程施工现场和周围环境进行考察

	11
	27.1
	评标办法：综合评分法

	12
	本项目的上限控制价为（人民币）：150万元（设计上控价88350.99元，施工上控价： 1411649.01元）。



一、总     则
1. 磋商范围

1.1采购人就本须知前附表第1项款和第2项款所述项目中的工程施工进行采购，现择优选择施工承包单位。项目编号和合同名称见本须知前附表第1项款。

1.2 成交人应在本须知前附表第2项款中规定的要求工期前完成此工程。

2.磋商供应商的资格
2.1凡参加磋商的施工单位必须满足“前附表第3项”所规定的最低资质等级条件。

2.2采购人有权考虑选择与采购人无不良合作记录或无安全事故的磋商供应商参加本项目磋商。

3. 每个磋商供应商只能提交一份标书

3.1每个磋商供应商只能提交一份磋商文件。提交或参与了一份以上磋商文件的磋商供应商将使其所参与的全部磋商均为无效。

4. 磋商费用

4.1 磋商供应商应承担其磋商文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购代理单位对上述费用均不负任何责任。

5. 现场考察

5.1磋商供应商自行对工程施工现场和周围环境进行考察，以获取有关编制磋商文件和签署实施本工程合同所需的各种资料。磋商供应商应承担现场考察的责任和风险。考察现场所发生的一切费用均由磋商供应商自行承担。

二、采购文件

6. 采购文件的内容

6.1 本合同的采购文件包括下列文件及本公司发出的“补充修改书”：

第一章     磋商公告

第二章     磋商供应商须知及前附表

第三章     建设工程施工合同条件

第四章     建设工程施工合同协议条款

第五章     技术标准、规范

    磋商函格式、磋商函附表、报价表及辅助材料表

    工程量清单报价表

    拟投入人员配备及机械配备情况

第九章     评标办法

7. 采购文件的澄清

7.1 要求澄清采购文件的磋商供应商应以书面(“书面”包括打印、印刷，也包括电传和传真，本文件下同)形式按采购文件中的地址通知采购人。采购人将对其在磋商截止三天前收到的要求澄清的问题予以答复并转发给所有购买采购文件的磋商供应商(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。

8. 采购文件的修正

8.1在磋商截止三天前，采购人根据本次采购的需要，可以用补充修改书的方式修改采购文件。

8.2 据此发出的补充修改书将构成采购文件的一部分。该补充修改书将以书面方式发给所有购买采购文件的磋商供应商，磋商供应商应以书面方式通知采购人确认收到每一份补充修改书。

8.3为了给磋商供应商合理的时间，使他们在编制磋商文件时把补充修改书内容考虑进去，采购人可以按照本须知第18.2款的规定，酌情延长磋商截止期。

三、磋商文件的编制

9. 磋商文件的语言

9.1与磋商文件有关的所有文件均应使用中文。

10. 磋商文件的组成

磋商文件由商务信誉部分、技术部分、设计部分组成，提供磋商文件数量为正本一份，副本贰份，副本可以为正本的复印件，正副本不一致时，以正本为准。
10.1 磋商供应商所递交的商务信誉部分（单独装订成册）主要包括下列内容：
⑴ 磋商函；

⑵ 磋商函附表；

⑶ 磋商报价情况表；

⑷ 法定代表人资格证明书；

⑸ 诚信声明；

⑹ 授权委托书；

⑺ 磋商保证金缴纳证明复印件

（8）企业概况表：

 (a)磋商企业有效的“法人营业执照”副本内页（复印件加盖公章，内容含企业法人年检情况记录）；

(b)资质证书副本（复印件加盖公章）；

(c)安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；

（9）近三年来施工企业承建的类似工程情况表（如有）

（10）企业信誉情况

（11）磋商需要的其他资料（如有）。

10.2技术部分（单独装订成册）主要包括下列内容:
（1）工程施工方案；

（2）拟投入的主要施工机械设备；

（3）安全文明施工措施

（4）质量保证措施；

（5）项目管理机构配备；
（6）劳动力计划；

（7）计划开、竣工日期和总进度计划横道图；

10.3设计部分（单独装订成册）主要包括下列内容:

方案设计（设计说明、平面布置图）（A3版面）
11. 磋商价格

本工程磋商报价采用工程量清单报价。

11.1本合同是为本须知前附表第1项款和第2项款中所述的全部工程而制定的，磋商供应商应按本须知前附表第2项磋商报价的计算依据和工程量清单编制工程量清单报价表从而作出报价。
11.2磋商供应商应列出工程量清单报价表中所有工程细目的单价和价格。磋商供应商没有列出单价或价格的细目在实施时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价和价格之中。

11.3 所有根据合同或其它原因应由磋商供应商支付的有关税金和其它应缴纳的费用都要包括在磋商供应商提交的磋商价格中。磋商供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：
有工程数量的应报单价和合价。
 无工程数量的项目不报价。

除非采购人对采购文件予以修改，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。
11.4采购人所提供的工程量清单,应认为已包括完成本工程的所有项目。凡为完成本工程所需的费用，磋商单位应计入相关项目的单价中。
11.5磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

11.6磋商报价中包含养老保险费。
11.7价格合同：

按磋商供应商须知前附表第4项；

12. 磋商和支付所使用的货币

12.1 磋商供应商应以人民币填报所有单价和价格，合同实施时亦以人民币支付。

13. 磋商有效期

13.1磋商文件应在本须知前附表第9项所规定的磋商截止期之后开始生效，在本须知前附表第5项所规定的日历天内保持有效。

13.2如果出现特殊情况，采购人可要求磋商供应商将磋商有效期适当延长。这种要求和磋商供应商的答复应以书面方式进行。磋商供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延期的磋商供应商，不需要也不允许修改其磋商文件，但需要将其磋商保证金延长相同的时间。

13.3本次采购不举行磋商预备会。

14. 磋商保证金

14.1磋商供应商应提交不少于本须知前附表第6项所述金额的磋商保证金，此保证金是磋商文件的一个组成部分。

14.2磋商保证金在磋商截止时间前递交，根据磋商供应商的选择，磋商保证金是银行转账、现金。如果选择电汇，可按下面开户名称、开户银行和账号转入。
14.3 采购人将拒绝未能按要求提交磋商保证金的磋商文件。

14.4未成交磋商供应商的磋商保证金将在成交通知书发出七日内退还(不计利息)。

14.5成交人的磋商保证转成金履约保证金，在成交人按要求签署了合同协议书后，七日内予以退还(不计利息)。

14.6 如有下列情况之一，将没收磋商保证金：

⑴ 磋商供应商在磋商有效期内撤回其磋商文件；

⑵ 成交人未能在规定期限内签署合同协议书。

15. 磋商供应商提出的替代方案

15.1 磋商供应商所提交的磋商文件应完全满足采购文件(包括工程量清单和技术规范所示的基本技术设计)的要求，本项目的采购不接受磋商供应商提交替代方案。

16、磋商文件的格式和签署

16.1磋商文件须按本须知第10条规定的文件顺序编制，并附加扉页目录及条目所在页号和书中顺序页码，由此组成磋商文件正本一套。同时还应按本须知前附表第7项要求的份数编制副本。每一册标书的封面上都应正确标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.2磋商文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，由法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章。凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代理人签署并加盖单位公章。

16.3全套磋商文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理单位的指示进行的，或者是为改正磋商供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代理人签字证明。

四、磋商文件的提交

17.磋商文件的密封与标志

17.1磋商供应商应将磋商文件正本和副本分别密封在两个内层包封内，并相应地在内层包封上正确标明“磋商文件正本”或“磋商文件副本”，再合装入一个外层包封中并加盖密封章。如同一磋商供应商参与不同标段的磋商，应将磋商文件分标段密封。

17.2内层和外层包封都应：

⑴ 写明本须知前附表第8项所述采购人的名称和地址；

⑵ 标明本须知前附表第1项所述项目名称和项目编号；

⑶ 标有：在本须知前附表所述截标日期和时间前不能启封的字样，以提请注意。

17.3除17.2款要求的标识外，在内层包封上应写明磋商供应商的名称与地址，以便当根据第19条磋商文件被宣布迟到时得以原封退回。

18. 磋商文件递交地点及截止期

18.1磋商文件应在本须知前附表第9项所规定的日期和时间前按规定的地址送达采购代理机构。

18.2 采购人根据本须知第8条的规定可以发出补充修改书，酌情适当延长递交磋商文件的截止期限。在上述情况下，采购人与磋商供应商在原磋商截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

19. 迟到的磋商文件

19.1 采购人在本须知第18条规定的磋商截止期以后收到的磋商文件，将原封退给磋商供应商。

20. 磋商文件的修改与撤回

20.1 磋商供应商可以在本须知第18条规定的磋商截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其磋商文件。磋商截止期之前对磋商价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

20.2磋商供应商的修改或撤回通知，应按本须知第16条和第17条的规定编制、密封、标志和递交，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。

20.3在磋商截止期后不能修改磋商文件。

20.4在磋商有效期内，磋商供应商不能撤回磋商文件；否则，根据本须知第14条的规定，该磋商供应商的磋商保证金将被没收。

五、竞争性磋商（简称磋商）和评标

21.　磋商

21.1磋商时间及地点: 在磋商供应商须知前附表第8项规定的时间后为与磋商供应商磋商时间，具体时间由采购人另行通知。地点：南宁市第一人民医院。
21.2采购人将在磋商供应商须知前附表第8项规定的时间和地点组织“磋商小组”与各磋商供应商分别进行磋商。磋商供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加磋商，并自觉接受核验上述证件。

21.3磋商供应商可由1～3人组成参谈小组，磋商中磋商供应商成员之间意见不一致时，以磋商供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

21.4磋商的内容包括技术性条件、商务性条件以及“磋商小组”认为需要磋商的内容。当磋商采购文件有实质性变动的，“磋商小组”以书面形式通知所有参加磋商的磋商供应商。其中报价的内容不列入磋商范围。

21.5磋商内容应作记录，并由磋商供应商及“磋商小组”成员签字确认。

21.6磋商结束后，“磋商小组”应要求磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交磋商时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由磋商供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成磋商文件的一部分。

21.7“磋商小组”对各磋商供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与磋商供应商进行磋商，磋商程序和要求按本须知21.2至21.6规定执行，直至“磋商小组”认为没有必要再进行磋商，磋商方可结束。对最后一轮磋商，“磋商小组”应明确告知磋商供应商，并要求所有磋商供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

21.8最终磋商结束后，“磋商小组”不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

21.9磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。
21.10 磋商原则

必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；
磋商供应商员不得向外界透露任何与磋商有关的内容； 
任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；
磋商供应商员不得私下与磋商单位接触。
21.11磋商文件有下列情况之一者将视为磋商无效：

磋商供应商资格不满足前附表项号3要求；

磋商文件未按规定密封；

磋商供应商法定代表人或其委托代理人未签字；

磋商供应商未加盖单位公章；

未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

磋商截止时间以后送达的磋商文件；

磋商报价超出有效报价范围的，磋商文件内容不真实；

擅自改变采购预算的工程量的；

磋商函中的报价与工程量清单汇总表不一致的。

22.　评标内容的保密

22.1截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在磋商文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

23.　磋商文件的符合性鉴定

23.1 在磋商之前，磋商小组将首先审定每份磋商文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的磋商文件，应该与竞争性磋商采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用不产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及磋商供应商的责任不造成实质性限制。

24.　磋商文件的澄清

为了有助于磋商文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商供应商澄清其磋商文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25.　错误的修正

25.1磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求的磋商文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2 按上述修改错误的方法，调整磋商书中的磋商报价。经磋商供应商确认同意后，调整后的报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

25.3 磋商文件正本与磋商文件副本不符的以正本为准。

26.　磋商文件的评价与比较

26.1磋商小组将仅对依照本须知第21条确定为实质上响应竞争性磋商采购文件要求（即符合性鉴定合格）的磋商文件进行评价与比较。

26.2 磋商小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的磋商文件的磋商报价进行校核与修正。

27.　评标办法
27.1本工程采用综合评分法进行评标（详见第九章的评标办法）。

六、授予合同

28. 合同授予标准

28.1采购人将把合同授予实质上响应采购文件的成交人。

29. 成交通知

29.1在规定的原磋商有效期或根据本须知第13条延长的磋商有效期截止前，采购代理机构将以成交通知书通知成交人确认其磋商被接受。

29.2在按照本须知第30条签署了合同协议书后，该成交通知书将成为合同的组成部分。

30. 合同书的签署

30.1在通知成交人成交的同时，采购代理机构将通知成交人在规定的时间内由法定代表人或授权代表前来签订合同。

31. 履约保证金

无。

32. 预付款：无     
33. 调解员

33.1采购人指定的调解员小组成员见本须知前附表，磋商供应商应指定另一成员。无论是选择的或是指派的调解员均应向采购人和磋商供应商提交其接受作为本合同调解员的信件。

34.  腐败或欺诈行为

34.1在采购合同实施期间，采购人及磋商供应商应防止和制止腐败或欺诈行为，遵守最高的道德标准。

为此，本采购代理机构和采购人：

(1) 针对本条款的规定，特定义如下词汇：

①“腐败行为”是指在采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；

②“欺诈行为”是指通过提供伪证影响采购或合同执行，从而损害采购人利益的行为；也包括磋商供应商之间串通(在提交磋商文件之前或之后)，人为地使采购过程失去竞争性，从而使采购人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

(2) 如是认定被推荐的成交人在该合同采购的竞争中有腐败或欺诈行为，则会拒绝该授标建议。

(3) 如果认定一个公司在项目的采购过程或合同的执行过程中参与了腐败或欺诈行为，则会宣布该公司无限期或在一定期限内无资格获得本采购代理机构项目的合同。
第三章  建设工程施工合同条款及格式
第一部分  合同协议书
南宁市第一人民医院（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           （项目名称）已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本合同协议书
（2）本合同专用条款
（3）中标通知书
（4）招投标文件及其附件
（5）本合同通用条款
（6）合同附件
（7）标准、规范及有关技术文件
（8）设计文件、资料和图纸
（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 工程概况
    （1）工程名称：                         。

    （2）工程地点：                          。
（3）工程批准、核准或备案文号：                    。
（4）资金来源：                    。
（5）工程内容：工程装饰工程设计以及其他专项设计
    （6）工程承包范围：                      。
  4. 本合同采用(固定总价□固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）      元，（¥）        ，其中，设计费           元，施工费         元。根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法（桂政发[2012]42号）》及相关规定，建安劳保费应按照上述建安工程费用为基数计算预缴，本EPC合同的其他如设计费、设备费及预备费等不计入预缴建安劳保费的范围。
本工程的三通一平由发包人负责，费用不含在本合同工程报价内。
我方承诺完全响应招标文件中施工费及设计费的计算方法。
5. 项目总负责人：           ；项目设计负责人：       ；项目经理：       ；项目施工专职安全员：        ；
6. 工程质量符合的标准和要求：达到现行设计、施工验收规范合格标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间，施工开始时间，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天，其中设计工期天，施工工期天。
10. 本协议书一式  陆 份，发包人执  叁 份，承包人执  叁 份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                     （签字）
组织机构代码：                         组织机构代码：           

地  址：                       地  址：        
邮政编码：                       邮政编码：   
法定代表人：                             法定代表人：             
委托代理人：                             委托代理人：             
电  话：                     电  话：     
传  真：                     传  真：     
电子信箱：                                   电子信箱：   
开户银行：                     开户银行：   
账  号：                         账  号：     

第二部分 通用条款

    采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的通用条款。

第三部分  专用合同条款
第1条  一般规定
1.1  定义与解释
1.1.38工期：为 30  天，其中设计工期   5  天，施工工期  25  天。
1.1.54缺陷责任期期限：   24个   月

1.1.57双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：                            。
1.1.58双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：                           。
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用语言：              。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：
1.5  标准、规范
1.5.1本合同适用的标准、规范（名称）：                                              。
1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：                              。
1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：                                            。
发包人的技术要求及提交时间：                                            。
承包人提交实施方法的时间：                                            。
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：                              ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：                              ，作为本合同附件。
第2条  发包人
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：                                       ；
发包人代表的职务：                                       ；
发包人代表的职责：（1）对工程监理方和承包方的工作进行监督、检查；（2）按照合同约定，代表发包人履行其权利和义务；（3）协调有关政府主管部门。     
2.3  监理人
2.3.1监理单位名称：                             。 

工程总监理姓名：                           。
监理的范围：                              。
监理的内容：                              。
项目总监理工程师姓名：                  。
注册证书号：                              。
广西壮族自治区建筑市场诚信卡号：                    。  

监理的权限：                              

1、监理人的权限

监理人受发包人委托，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。未经发包人批准，监理人无权修改合同。监理人及工程总监在行使以下权力前需要经发包人事先批准：

(1) 发布开始工作、暂时停工或复工的指令。

(2) 决定工程延期。

(3) 对变更作决定。

(4) 确定产生的费用增加额。

(5) 审查批准技术规范（规格）或设计的变更。

(6) 中期计量支付。

(7) 工程结算。

（8）施工现场的安全文明施工（包括扬尘治理）措施批准。

(9) 施工进度计划的审批。

（10）撤换承包人项目经理、技术负责人及其他主要人员。

（11）批准承包人更换及增减设备。

发包人在合同履行期间有权根据具体情况调整监理人及其工程总监须经发包人批准的权力范围,并及时通知承包人。工程总监不得将上述权力授权或委托给其他监理人员。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
2、监理人的指示

监理人应按第1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由工程总监或工程总监约定授权的监理人员签字。除合同另有约定外，承包人仅从工程总监或其授权的监理人员处取得指示。承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第13条执行。
在紧急情况下，工程总监或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加及/或工期延误的，发包人应承担由此增加的费用及/或工期延误，并向承包人支付合理利润。

2.5  保安责任
2.5.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理
□委托承包人负责保安管理
2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：                  。
第3条  承包人
3.1  承包人的一般义务和权力
3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：

                              。
3.2  项目总负责人
3.2.1项目总负责人姓名：                              。
执业资格等级：                              。
执业资格证书号：                              。
注册证书号：                              。
执业印章号：                              。

广西壮族自治区建筑市场诚信卡号：               （项目总负责人为注册建造师时需填写） 
项目总负责人职责：是工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。 
项目总负责人权限：1）经授权组建总承包管理项目部，提出项目部的组织机构，选择、聘用项目部成员，确定项目部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目总负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目部的工作，组织制定项目的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目有关的内、外部事项。
3.3  项目设计负责人
项目设计负责人姓名：                              。
执业资格等级：                              。
执业资格证书号：                              。
注册证书号：                              。
执业印章号：                              。
项目设计负责人职责：负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制。
项目设计负责人权限：1）经授权组建项目设计部，提出项目设计部的组织机构，选择、聘用设计部成员，确定设计部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目设计负责人职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目设计部的工作，组织制定项目设计的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目设计有关的内、外部事项。
3.4  项目经理
项目经理姓名：                              。
执业资格等级：                              。
执业资格证书号：                              。
注册证书号：                              。
执业印章号：                              。

广西壮族自治区建筑市场诚信卡号：                      。

项目经理职责：负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和施工费用以及施工安全进行全面监控。当具体施工任务由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作。
项目经理权限：1）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。6)负责工地的文明施工，并对整个项目施工安全全面负责。7）项目施工经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

施工项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间无故不得少于专用合同条款约定的天数20天，少一天扣1万元。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。如在项目建设过程中，项目经理履职能力不足，业主可提出更换。

因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：按南宁市相关工程管理规定执行。如果项目经理不合适，发包人或承包人可通过正常手续更换。
3.6  项目施工专职安全员
3.6.1项目施工专职安全员1

姓名：                              。
C证证书号：                         。

广西壮族自治区建筑市场诚信卡号：                      。

3.6.2项目施工专职安全员2

姓名：                              。
C证证书号：                         。

广西壮族自治区建筑市场诚信卡号：                      。

3.6.3项目施工专职安全员3

姓名：                              。
C证证书号：                         。

广西壮族自治区建筑市场诚信卡号：                    。  

3.11  分包
3.11.1  分包约定
约定的分包工作事项：承包人不具备相应的专业设计、承建资质或设备（系统）建造及安装、调试能力，可经过发包人和监理人同意，依法分包给具有相应资质和施工能力的专业承包单位设计或施工，并签订分包合同报发包人及监理人备案。 
第4条  进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：         。
承包人提交项目进度计划的份数和时间：         。
4.2  设计进度计划
4.2.1  承包人提交设计进度计划的份数和时间：         。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划（以表格或文字表述）
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：         。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：         。
4.5  误期赔偿
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  0.04  % 或人民币金额为：        ；累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  2    %或人民币金额为：         。
第5条  技术与设计
5.2  设计
5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：               
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：                
5.2.2承包人的义务
（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求
5.2.5（承包人向发包人提供）设计文件的份数（除报建和施工所需之外的份数）和提交时间
平面方案设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：   提交8份，签订合同且发包人确认方案之日起       个工作日。
效果图设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：  提交8份，方案设计阶段文件审批完成之日起       个工作日。
施工图设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：提交8份，初步设计阶段文件审批完成之日起      个工作日。

5.3  设计阶段审查
5.3.1设计审查阶段及审查会议时间
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：
1）平面方案设计阶段（名称）：（承包人提交评审文件的时间为发包人确认方案后    个工作日，该评审由          组织，计划于201  年  月完成该项审批。）

2）效果图设计阶段（名称）：（承包人提交评审文件的时间为总平及单体方案通过审批后   个工作日，该评审由       组织，计划于201   年  月完成该项审批。）

3）施工图设计阶段（名称）：（承包人提交审查文件的时间为初步设计文件通过审批后    个工作日分批提交施工图文件，计划于201 年  月完成审查。）

5.3.1.2承包人的设计文件对于发包人要求有偏离的，应事先经发包人批准同意。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人的设计文件。

5.3.1.3发包人不同意设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查。

5.3.2发包人的图纸审查和备案时间不包括在合同工期内，但因承包人原因造成图纸重新送审和备案的时间除外。
5.3.3发包人收到承包人的施工图设计文件后应送具有相应图审资质的设计文件审查机构进行审查。

对于图审机构的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。

承包人的设计成果文件经图审机构审查合格后，（发包人应及时向建设行政主管部门备案。

承包人的设计成果文件经建设行政主管部门备案合格后，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件施工。

5.3.4在承包人完成施工图设计并经审查合格后，如发包人提出与设计任务书不同的下述要求时，属于重大修改，需由发包人与承包人协商延长工期，改变规划要求、总图布局等。

5.3.5承包人完成设计成果并经施工图审查合格后，提交图纸及工程量计价清单预算由发包人委托的造价咨询单位审核（如按政策需要由财政厅投资项目评审中心评审）后，经审核后的预算控制价若高于合同金额的，则由此造成的需重新优化，优化设计的费用由承包人自行承担。

第6条  工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：                              。
6.1.2承包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、估算数量：                              。
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                             。 
6.2  检验
6.2.1工程检验与报告
（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：                              。
6.3  进口工程物资的采购
6.3.1采购责任方及采购方式：                              。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1  工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：                              。
承包人提交保管、维护方案的时间：                              。
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：                              。
第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件：按现状交付               

承包人的进场日期： 合同签定并具备进场条件5天内。
7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：费用按照当地标准价格计费。

7.1.10  由发包人履行的其它义务：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：                  。
（2）工程地质和地下管线资料的提供时间： 合同签订后 5 天内，提供完整的地下管线（含有地下管线走向及所埋深度等内容）等地质资料和相关设计所需市政资料给承包人，并对资料的真实性、准确性负责。 
（3）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：承包人协助发包人办理施工许可证；按施工进度的需要，办理好临时用地、停水、停电事项。 

（4）水准点与坐标控制点交验要求：开工前10天确定水准点与坐标控制点，发包人以书面形式交给承包人，双方在现场进行交验。
（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，以及地上附着物处理。

7.2  承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：                           .
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：                                                               

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：                                         。
7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：               。
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：                     。
水电等节点位置资料的提交时间：                                   。
7.2.12  清理现场的费用：由承包人承担相关费用。

7.2.13  由承包人履行的其它义务：

（1）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时如因承包人原因损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担；若因发包人提供的资料有误等非承包人原因造成的地下管线、邻近建筑物、构筑物损坏的，所发生的费用由发包人承担。
（2）取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

（3）图纸会审和设计交底时间： 在开工前      天，由承包人组织设计负责单位、施工负责单位、发包人进行图纸会审和设计交底。

（4）承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计及/或施工，并及时通知发包人和监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。发包人和监理人认为构成不可预见物质条件的，应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条约定执行。发包人和监理人认为不构成不可预见物质条件的，承包人因采取合理措施而增加的费用及/或工期延误，由承包人承担。

(5) 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用及/或工期延误由承包人承担。

(6) 承包人的设计文件应当符合国家规定的工程技术质量标准和发包人要求，承包人对其完成和提交的设计文件的质量负责。设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。因发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。因承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，还应该自行承担增加的费用和因工期延误造成的发包人的损失。

(7) 承包人应充分考虑施工期间因降雨、停水、停电对工程进度可能造成的影响，承包人应采取有效措施（如自备发电）而确保工期。因降雨、停水、停电造成的工期延误及/或增加的费用由承包人自行承担。

(8) 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加及/或工期延误由承包人承担。

(9)发包人未按时支付进度款（包括设计费与工程费）的，承包人不得停工。
7.3  施工技术方法

承包人的施工技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

发包人应在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的合同责任。
7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：           。

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：                       。
7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：           。

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：                       。
7.5  质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：                                 。
两方参检的部位、标准及表格形式：                                 。
第三方检查的部位、标准及表格形式：                               。

承包人自检的部位、标准及表格形式：                               。

根据有关规定进行的专项检测和见证取样检测等由发包人委托有检测资质的第三方检测机构进行，其发生的费用由发包人负责。

7.6  隐蔽工程和中间验收

7.6.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收，并视隐蔽工程或中间验收的关键部位和重要性处10000元/次的罚款。

监理人未按第7.6.1条约定的时间进行检查的，承包人不得自行完成覆盖工作，直至经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。因监理人未按第7.6.1项约定的时间进行检查而造成的工期延误由发包人承担。

承包人未通知监理人到场检查或未经监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用及/或工期延误由承包人承担。
经监理人工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，监理人工程师不在验收记录上签字，视为监理人工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或者继续施工。
7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（2）提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：在监理人发出开工今前15天内向监理人提交3份职业健康、安全、环境管理计划。 
第8条  竣工试验

本合同工程，□包含竣工试验阶段/□不包含竣工试验阶段。保留其一，作为双方约定。

第9条  工程接收

9.1  工程接收（整体接收）

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。

□ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：                                                       

□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：      
9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：                       
第10条  竣工后试验

本合同□包含承包人指导竣工后试验/□不含承包人指导竣工后试验。保留其一，作为双方约定。

第11条 质量保修责任
11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为合同协议书约定的建安费用的 3% 。

11.2.2  缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：工程完工,最终结算完成后扣除最终结算价的3%作为缺陷责任保修金。 
第12条  工程竣工验收（按规定满足竣工验收要求）
12.1  竣工资料及竣工验收报告
12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：                              .
完整竣工资料的格式、份数和提交时间：                              。
第13条  变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6其它变更

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：施工过程中因不可抗力或因本合同签订时不可预见物质条件而引起的变更。

若因发包人的原因导致承包人未能在本合同约定的设计开工日期开始工作的，承包人不得要求延期费用补偿与建安工程造价补偿。
13.5 变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：除合同约定的风险范围以外，因相关变更引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）招标人审定的已标价工程量清单预算书（以下简称审定预算）中已有相同子目的，按审定预算该子目价格进行计算；（2）审定预算中只有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算；（3）审定预算中没有适用或类似子目的价格计算方法：有定额的套定额，，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格计算；新增项目的单价必须经发包人审定。（4）审定预算中已有相同子目是指经审定的预算中的相同子目。

13.7 合同价格调整

（5）其他增加的调整合同价格的款项包括：

1）较差的地质条件：具体指实际的地基处理和基坑支护费用超过可研估算中该项的费用的情况。

2）关于基准价格的约定：按施工合同价格编制时所依据的造价信息。（基准价格原则上应当按照我区工程造价管理机构发布的当地信息价，无信息价的由发包人组织监理人、承包人等相关单位进行市场询价。）

材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

承包人在审定预算书中载明的主要材料、工程设备单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过15%时，或材料单价跌幅以在审定预算书中载明的主要材料、工程设备单价为基础超过15%时，其超过部分据实调整。

承包人在审定预算书中载明的主要材料、工程设备单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过15%时，材料单价涨幅以在审定预算书中载明材料单价为基础超过15%时，其超过部分据实调整。

承包人在审定预算书中载明的主要材料、工程设备单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±15%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

3）人工、机械费调整
人工、机械费按照我区建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费、机械台班单价或机械使用费系数进行调整。
设计、施工费用的中标价，作为设计、施工费最终结算的最高限价，在项目实施期间不得突破，最终结算经业主审定（除发包人提出超出可行性研究报告建设内容及使用功能外），若因特殊原因有所突破，需经招标人同意并按相关程序报批。

第14条  合同总价和付款 
14.1  合同总价和付款

14.1.1合同价格形式：本合同价格最高限价分为设计费和施工费两部分，设计费采用总价控制方式，施工费用采用固定总价方式。除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其他相关增减金额的约定进行调整外，最终结算价款由甲方委托的造价工程资询公司审核且双方确认后的价款为准。

合同价格的计算方法约定：

（1）设计费：设计总费用=实际工程造价结合国家相关收费标准进行计算设计费价，但不得高于中标设计费总价。

（2）工程建安费用按照现行广西工程计价依据：根据本工程的设计图纸、设计变更、设计修改、洽商、签证、隐蔽、竣工图等按实际计算工程量，其价格计算方法如下：有定额的套2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（上下册）、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年版《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2009年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程节能消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及与上述定额配套的自治区及南宁市政府、行政主管部门等有关预（结）算文件规定、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）计算；费用定额或相关文件中有取费区间的费率按中值计取，其他有规定的按规定计取；其中主要材料、设备、半成品价格按单位施工当期的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算，《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；

无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价必须经发包人审定且经承包人确认。

按照经施工图审查通过的设计图纸且经双方确认的预算书及相关文件规定进行结算，工程量按实际发生计算，可以调整的情况按照本合同约定执行。

（3）工程建安费用依据国家、自治区人民政府、南宁市人民政府、行政主管部门等现行及最新的有关预（结）算文件规定、规范及定额计算。

（4）国家、自治区、工程所在地政府或行政主管部门调整人工、材料、机械台班等费用及其他调价文件的，以单位工程为单位按相关文件进行调整。

（5）施工总造价按（1）-（4）计算方式计算后作为审定施工费用，若审定施工费用结算造价低于本项目合同施工价款，则结算按审定施工费用结算，若审定的施工造价高于本项目合同施工价款，则按本合同施工价款进行结算，超出部分不予支付，以上风险由承包人承担。

（6）检验试验费按相关文件规定执行，由发包人负责。

（7）因不可抗力引起的变更价款，按本合同《通用条款》第17条及《专用条款》第1.1.53款规定执行。

14.1.2 付款

（2）承包人指定的开户银行及银行账户：

单位名称：                                     。
开户银行：                                    。 

账　　号：                                     。

14.2  担保

14.2.1 履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

☑承包人不提交履约保函。

□ 承包人提交履约保函的格式、金额和时间：履约保函的提交形式为银行保函，金额为中标合同金额的5% 。中标后15个工作日内向发包人人提交履约保函，履约保函的有效期必须在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后且承包人向发包人完成竣工资料手续时间内。
14.2.2 支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定。

☑发包人不提交支付保函。

□发包人提交支付保函的格式、金额和时间：支付保函的提交形式为银行保函，金额为中标合同金额的10% ，中标后15个工作日内向承包人人提交履约保函。
14.2.3 预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定。

☑ 承包人不提交预付款保函。

□ 承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：                      。 
14.3  预付款

14.3.1  本工程无预付款。

14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款

14.4.1.1设计费：承包人提交施工图设计成果文件并通过施工图审查后十五日内支付设计费总额的90%；剩余10%设计费待项目工程竣工验收或甲方投入使用15日内一次结清。
14.4.1.2工程费：

当工程量完成至100％时，支付额度为合同总价款的85％（工程变更部分进度款支付为已完成工程量的70%）；工程竣工结算经审定后，工程款支付至结算总价的97%，扣除工程结算总价的3%作为工程质量保修金。（每次支付款项前需提供全额增值税发票后才能支付）。
14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.2 缺陷责任保修金的支付
发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。
14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：   格式、内容由承包人自定，并经发包人确认，每月25日前提交 4份。  

14.7  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：                                                             

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：                       .

14.12  竣工结算

14.12.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数：                                 。

第15条  保险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：                                   。

15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人按照国家有关规定投保。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人按照国家有关规定投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按规定投保第三者责任险。

第16条  违约、索赔和裁决

16.1  违约责任

16.1.1 发包人的违约责任

（1）参照通用合同条款14.9.1执行

（2）其他：          。

16.1.2 承包人的违约责任

（1）承包人未能按合同约定时间且因承包人自身原因导致工程延期竣工或无法验收时，每日延误的赔偿金额及累计的最高赔偿金额按专用条款4.5条的规定执行，发包人的损失按实际发生计。当承包人拒不支付时，发包人可按专用条款16.3条的规定进入争议解决程序。

16.2  索赔

16.2.2 承包人的索赔

索赔金额按国家及地方相关规定计算，并在承包人提交给发包人的索赔报告中说明理由。并与工程进度款同期支付。

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

提交              仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

√ 向  甲方   所在地人民法院提起诉讼。

    16.3.4 双方在合同履约过程中针对本合同的条款及合同附件中的约定存在争议的，由双方友好协商解决。

第19条  合同生效与合同终止

19.2  合同份数
本合同正本一式：  贰  份，合同副本一式：  肆   份。合同双方应持的正本份数： 贰   ，发包人执   壹    份，承包人执 壹   份；副本份数：   肆  ，发包人执 贰  份，承包人执 贰 份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。
第20条  补充条款
20.1发包人有权据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对承包人的设计、施工等实施工作提出建议、修改和变更。

20.2 发包人有权据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。

20.3发包人认为有必要时，发包人有权以书面形式通知承包人暂停履行合同。该类暂停给承包人造成的费用增加时，由发包人承担。如果因为承包人原因造成的该类暂停造成的费用增加时，由承包人承担。非承包人原因造成工程关键路径延误的，竣工日期相应延长，且费用由发包人承担。

20.4因承包人原因引发的设计变更和工程签证而引起工期变化的，不予延长。
20.5关于出入现场的权利的约定： 承包人负责办理取得道路通行权，其相关费用由承包人承担；负责施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理，相关费用由承包人承担。 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路，如需要使用到承包人施工现场的施工设施设备的（如井架），需经承包人同意后方可使用。
20.6 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其它有关费用由承包人承担。
20.7因设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成进度延误时，应自费采取措施赶上进度。

20.8属于依法二次招标范围的项目，二次招标所确定的承包人须向总承包方缴纳不超过2%的总承包服务费。具体比例在二次招标时由总承包方和发包人在二次招标文件中确定。

20.9属于依法二次招标范围的项目，二次招标时由业主从投标人投标预算报价中减除对应项目的金额作为二次招标的控制价。

20.10属于承包人所采购的设备及房屋建筑主要材料的品牌、型号须在设计方案施工图送业主审查的同时提供给业主，经业主同意后方可施行。

20.11 施工过程中，1、如有非EPC承包人的工程同时作业，承包人有义务配合提供场内的道路、升降梯、水电等必要设施，如发生费用，仅计取成本。2、设计应充分考虑新型材料或其他建材在当地市场的情况，承包人施工过程中不得以市场缺货或不满足要求等理由提出变更调价，如必须变更，增加的费用由承包人承担。3、承包人签订《送审承诺书》，不得虚报。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：承包人主要施工管理人员表
附件4：分包人主要施工管理人员表
附件5：履约担保格式
附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件7：预付款担保格式
附件8：工程质量保修书

附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
支付担保

                     （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 （2）  种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  甲方所在地    人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日
附件3：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件4：
分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：
履约担保

                          （发包人名称）：
鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放中标通知书，明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
附件6：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件7：
预付款担保

                     （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                            
邮政编码：                            

电    话：                            

传    真：                            

                           年      月      日
附件8：
工程质量保修书（房屋建筑工程）
发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                                                                                                            。

二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5  年；

3．装修工程为 2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为  2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                             。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24  个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起   1   天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 
                                                                                                                                                             。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：                      承包人（公章）：          
地  址：                     地  址：      
法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     
委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     
电  话：                   电  话：      
传  真：                   传  真：    
开户银行：                   开户银行：  
账  号：                        账  号：    
邮政编码：                     邮政编码：    
第五章   技术标准、规范及采购要求

一、本工程应该认真按采购人要求进行施工；同时也要严格执行建筑工程各专业有关的现行标准和技术规范（如：《建筑安装工程规范》；《工业与建筑安装工程施工验收规范》等）。

第六章  磋商文件格式

                工程

磋商文件

（**本）

项目编号：

磋商文件内容：          商务信誉部分                    

竞   标   人：                                （盖章）    

法定代表人或其委托代理人  ：             （签字或盖章）   

日期：         年          月        日
目   录

一、磋商函格式；

二、磋商函附表；

三、磋商报价情况表；

四、法定代表人资格证明书；

五、诚 信 声 明；
六、授 权 委 托 书

七、磋商保证金缴纳证明复印件

八、企业概况表

九、近三年来施工企业承建的类似工程情况表（如有）
十、企业信誉情况

十一、磋商需要的其他资料（如有）
一、磋商函格式
致：                        (采购人)

根据贵方                       项目                     （编号）的采购文件，正式授权的下述签字人            （姓名和职务）代表磋商供应商                     （磋商供应商的名称），提交下述文件：

1、磋商函、磋商函附表；

2、磋商报价表；

3、辅助资料表；

4、证明磋商供应商合格和资格的文件；

5、磋商保证金收据；

6、工程量清单报价表；

7、施工组织方案或施工组织设计内容要求；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴经认真慎重地阅读上述工程采购文件和考察现场并研究上述工程的工程量清单、合同条款、技术规范和施工工程量后，我方愿以人民币（大写）                              元（RMB￥      元）（其中设计费    元，施工费     元）的总价并按上述合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包工程的实施、完工和维修。

⑵一旦我方成交，我方保证按建设工程施工合同协议条款中规定的开工日期开始施工，即    天（日历日）内且设计质量标准达到      ，施工质量标准达到      ，并在合同协议条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在磋商供应商须知规定的截标日期起遵循本磋商文件，并在磋商供应商须知第13条规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在截标后规定的磋商有效期内撤回磋商，我们的磋商保证金可被贵方没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

磋商供应商：（盖章）

单位地址：

法人代表或委托代理人姓名：（签字/盖章）

邮政编码：

电话：                    传真：

日期：

二、磋商函附表

              工程     
	序号
	项目内容
	专用

条款号
	

	1
	误期赔偿费金额
	35.2
	双方另行协商

	2
	误期赔偿费限额
	35.2
	双方另行协商

	3
	提前工期奖
	14.3
	双方另行协商

	4
	工程进度款
	26
	按合同协议专用条款

	5
	要求工期
	磋商须知前附表第2项
	天(日历天)

	6
	工程质量保修金
	34
	合同价的3%

	7
	工程质量
	磋商须知前附表第2项
	合格


注：表中数字空格处由磋商供应商填写

磋商单位：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

     日期：    年    月     日

三、磋商报价情况表

           分标                                                  币种：人民币

	磋商报价（元）
	

	磋商供应商自报工期
	

	质量标准
	设计要求的质量标准：符合法律法规和相关规范要求，满足相关政策、相关部门的审批、审查意见，满足本项目的设计要点和实际需求。

施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求，工程验收一次性达到现行国家验收规范合格标准。


磋商单位：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

日期：   年     月      日

四、法定代表人资格证明书

我             (姓名)系                               (磋商单位名称)的法定代表人，以本公司的名义参加                             工程的磋商活动。并在磋商和合同磋商过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

      磋商单位：盖章

                                                  日期：   年   月   日

五、诚 信 声 明

本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明，本企业参加          

                    工程磋商活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在磋商过程中有关部门的调查结果承担责任。
本企业提交的所有磋商资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。
磋商单位：（盖章）
法定代表人：（签字）
年   月    日
六、授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                           (磋商供应商名称)的法定代表人，现授权委托    (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                         (采购代理单位)的                             工程的磋商活动，代理人在磋商和合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

磋商供应商：(盖章)

法定代表人：(签字)

                                               日期：  年   月    日

七、磋商保证金缴纳证明复印件

八、企业概况表

	企业名称
	
	成立日期
	

	资质等级
	
	企业性质
	

	企业地址
	
	电 话
	

	企业职工总数
	人
	有职称管理人员
	人
	工人         人

	
	
	高  工
	工程师
	助  工
	技术员
	技工
	普工

	
	
	
	
	
	
	
	


附：(a) 有效的企业营业执照副本（复印件加盖公章，内容含企业法人年检情况记录）；

(b) 企业资质证书副本（复印件加盖公章）；

(c) 企业安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；

九、近三年来施工企业承建的类似工程情况表（如有）
	建设单位
	项目名称
	结构类型
	建筑面积
	开、竣工日期
	合同价款
	质量等级

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、项目过多填写不下的请自行复制续上；

2、在建工程附中标（成交）通知书或合同协议书复印件；已完成工程附中标（成交）通知书或合同协议书、工程竣工验收证明材料复印件；

3、无相关证明材料的工程，或所提供的材料模糊不清，在评审时将不予确认；

4、考核期为2017年1月1日起至磋商截止之日止。

5、类似项目指单项合同金额150万元以上的医院装饰装修工程。

                  工程

磋商文件

（**本）

项目编号：

磋商文件内容：          技术部分                       

竞  标   人：                                 （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：         年          月        日

目   录

一、工程施工方案；

二、拟投入的主要施工机械设备；

三、安全文明施工措施

四、质量保证措施

五、项目管理机构配备；

六、劳动力计划；

七、计划开、竣工日期和总进度计划横道图；

劳动力计划表

投标单位应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

                                                                     单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段竞入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


进入该工程的主要机械设备表

	名称
	型号规格
	额定功率
	生产能力
	数量
	制造日期

生产国
	是否使用过
	自有或

租  赁
	拟进场

日  期
	主要用途

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


项目管理机构

（1）项目经理简历表

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	
	资质等级
	

	拟在本工程中担任的工作和职务
	

	已 完 工 程 项 目 情 况

	建设单位
	项目名称
	建筑规模
	开竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目经理注册建造师专业为建筑工程，须附注册建造师证书（含有效年审记录）及安全考核合格证复印件，建筑工程相关专业职称证，类似工程经验证明（如有）等相关资料的复印件，并加盖单位公章。
（2）主要施工管理人员表

	职务
	姓名
	职务
	职称
	现任职务及资格经历

	一、总   部
	
	
	
	

	1、项目总负责人
	
	
	
	

	2、项目经理
	
	
	
	

	3、设计负责人
	
	
	
	

	4、其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现    场
	
	
	
	

	1、施工管理
	
	
	
	

	2、质量管理
	
	
	
	

	3、造价（预算）管理
	
	
	
	

	4、材料管理
	
	
	
	

	5、安全管理
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


须附主要管理人员上岗证书、安全员安全考核合格证书复印件（含年审记录）以及最近一个月为其缴纳社会保险证明材料的复印件，以上资料加盖公章。

                  工程

磋商文件

（**本）

项目编号：

磋商文件内容：          设计部分                       

竞  标   人：                                 （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：         年          月        日

方案设计（方案设计说明、平面布置图）

第七章   评标办法

本工程采用综合评分法进行评标。

（一）磋商小组首先根据采购文件要求对各磋商供应商的磋商文件进行符合性鉴定，实质上响应采购文件的磋商文件方可进入下一步的评标。

（二）磋商小组对通过符合性鉴定的磋商文件按下列评分办法进行评审。

1、价格分（满分30分）

①磋商供应商综合报价，磋商供应商报价超出有效报价的作无效标处理。

②评标基准价计算公式=（B1＋B2＋……＋Bn）÷n
其中：① B1、B2、……、Bn为有效的磋商报价；

      ② n为有效磋商报价的磋商供应商家数。

评标基准价得最高分30分，采用内插法计算，磋商供应商每高于评标基准价1%的扣1.5分，每低于评标基准价1%的扣1分，不足1%的部分按内插法计算。在评标过程中评标委员会发现磋商供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商做出书面说明并提供相关证明材料。磋商供应商不能合理说明并提供相关证明材料的，由评标委员会会认定该磋商供应商以低于成本报价磋商，报价严重不平衡、不合理，其磋商应作无效报价处理。

2、技术部分（满分45分）
A、工程施工方案（满分13分）

一档（6.1-13分）：各主要分部施工方法针对性强，施工技术方案详尽周密，工艺先进、方法科学、可行，能很好的指导具体施工并确保安全；

二档（3.1-6分）：各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全，工艺成熟、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全；

三档（0-3分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全。

B、拟投入的主要施工机械设备（满分13分）
一档（6.1-13分）：拟投入的主要、辅助施工设备、器具齐全且配备科学合理，设备性能优良，设备型号、数量完全满足施工需要；

二档（3.1-6分）：拟投入的主要、辅助施工设备、器具齐全且配备较合理，设备性能一般，设备型号、数量基本施工需要；

三档（0-3分）：拟投入的主要、辅助施工设备、器具不齐全，存在重大缺漏，设备型号、数量不能满足施工需要。

 C、安全文明施工措施、质量保证措施（满分8分）
一档（5.1-8分）：针对项目实际应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全文明、质量措施针对性且，符合实际且满足有关安全技术标准要求，现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

二档（3.1-5分）：针对项目实际提出基本可以行的保证措施，基本满足项目实际需求，能保证安全文明质量。

三档（0-3分）：措施不可行，没有质量违约责任承诺。

D、项目团队人员配备（满分6分）
①、项目团队（满分5分）：

一档：组织机构人员配置科学合理、人员职责分工明确，专业搭配得当，并有一定储备的。（3.1-5分）；

二档：组织机构人员配置合理、人员职责分工较明确，专业搭配得当，能基本满足项目要求。（1.1-3分）；

三档：组织机构人员配置基本合理，人员安排专业搭配欠得当（0-1分）。

②、供应商拟投入人员（除项目经理外的其他人员）具有中级及以上职称每个的得0.5分，最高得1分。（提供有效职称的复印件和有效的社保证明或相关合同复印件，原件备查）

E、计划开、竣工日期和总进度计划（满分5分）
①、有反应本项目工程全过程的工程进度，能够全面、准确、清楚地描述本项目实施全过程；项目设置合理，计划进度图均能满足响应文件要求（0-2分）； 

②、能详细描述各阶段的工程重点及目标，描述合理、有针对性；能够结合本项目的特点，提出的有针对性的进度保证措施，且内容全面、合理，可操作性强，便于组织实施（0-3分）。

3、企业信誉情况（满分15分）
（1）磋商人2017年1月1日至今获得中国建筑装饰协会颁发的AAA级企业信用等级证书和省级工商行政管理部门颁发的“守合同重信用公示企业”称号的，得满分2分。

（2）磋商人2017年1月1日至今承担过类似（医院）装修装饰工程业绩，每个得1分，满分3分

（3）2018年以来磋商人承担的类似（医院）装修装饰工程项目，获得中国建筑装饰协会颁发的“中国建筑工程装饰奖”的，每个得2分，满分8分；

（4）磋商人2018年以来获得中国建筑装饰协会颁发的中国建筑装饰行业综合数据统计证书的，得满分2分
设计方案分（10分）

方案设计说明（满分5分）


一般：满足设计方案要求提供的基本图（0-1分）


良：满足设计方案要求提供的基本图，设计构思、设计指导思想具有特点（1.1-3分）


优：优于设计方案要求提供的基本图，提供合理化建议、设计构思、设计指导思想（3.1-5分）

总平面布局（满分5分）


一般：总体布局一般（0-1分）

      ·空间布局一般、功能分区不合理


良：总体布局有特色（1.1-3分）
      ·有效利用空间布局有特色，基本满足项目使用需求


优：总体布局特色鲜明（3.1-5分）
      ·平面布置特色鲜明、交通流线合理、清晰、便捷、设计美观，功能分区合理，对项目未来的使用需求有针对性。

5、总得分=1+2+3+4

（三）磋商小组按总得分从高到低的顺序排列，推荐三名成交候选人；若总得分相同，按价格分由高到低排列；若价格分相同的，按技术方案分由高到低排列；若技术方案分相同的，按信誉分由高到底排列。排名第一的成交候选人的放弃成交，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。依此类推。
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